Stavba: STAVEBNE UPRAVY DOMU SMUTKU
MNISEK NAD HNILCOM
Stupen: Dokumentacia pre realizaciu

TECHNICKA SPRAVA

1 IDENTIFIKACNE UDAJE

Néazov stavby: Stavebné Gpravy Domu smutku
MniSek nad Hnilcom
Druh stavby: Stavebné Gpravy
Miesto stavby: MniSek nad Hnilcom, p. €. 731
Katastralne uzemie: MniSek nad Hnilcom
Obec: MniSek nad Hnilcom
Okres: Gelnica
Investor: Obecny urad MniSek nad Hnilcom
MniSek nad Hnilcom 292, 055 64 MniSek nad Hnilcom
Projektant: Ing. Richard Bursa

Clementisova 9, 040 22 KoSice
tel.: 0907 932 012

2 VSEOBECNA CAST

Projektovd dokumentécia bola vypracovanad ako podklad pre realiziciu stavebnych
Uprav. Cielom pri rieSeni tohto objektu su Upravy &asti stavby, ktoré nespifiaju zékladné
poZiadavky na stavebno-technicky stav, hygienické poZiadavky a pod. Objekt bol skolaudovany
a uvedeny do uzivania v roku 1997 a od tej doby neboli na iom prevedené rozsiahlejSie opravy.

Stavba nachadza v zastavanom Uzemi obce MniSek nad Hnilcom na pozemku p. &. 731,
K. 0. MniSek nad Hnilcom.

Ugelové jednotky:

Zastavané plocha: 197,46 m?
UZitkova plocha: 168,79 mz
Obostavany priestor: 1 314,26 m3

2.1 STRUCNY POPIS POVODNEHO OBJEKTU

Dom smutku supisné Cislo 552 sa nachadza v areali cintorina, na parcele €islo 731, k. U.
MniSek nad Hnilcom. Pristup k objektu je z miestnej komunikacie.

Objekt je jednopodlazny, nepodpivni¢eny, s neobytnym podkrovim v zniZenej Casti.
Terén v zastavanej €asti je mierne svahovity. Na pozemku sa nenachadzaju verejné inZinierske
siete.

Z&kladové konstrukcie su pasové z beténu tr. C 8/10. Podkladny betén je tiez z betonu
tr. C 8/10 vystuzeny zvaranou sietovinou.

Objekt je murovany z tehal plnych palenych na maltu cementovl a z tehal Britterm 38
termo na maltu vapenno cementovl v kombinacii so stuZujlcimi ocelovymi stipmi z profilov
U200.

Deliace konstrukcie (prie¢ky) su z tehdl pinych lahéenych na maltu vapenno cementova.

Strop nad zniZzenou Castou je Zelezobetdnovy prefabrikovany, strop nad obradnou
sienou je tvoreny streSnym plastom.

ZastreSenie objektu tvori dvojity dreveny krov pultového tvaru. StreSnd krytina je
z asfaltovych Bonskych Sindlov.

Vchodové dvere su plastové so zasklenim, farby hnedej (imitdcia dreva). Okenné ramy
su plastové farby hnedej (imitacia dreva). Dvere aj okna su zasklené izola¢nym trojsklom.

Podlahy sU navrhnuté v zavislosti od prevadzkovych pomerov a uc€elu jednotlivych
miestnosti. NaSlapné vrstvy si z mramorovej dlaZzby, keramickej dlazby a z PVC.
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Vnatorné omietky su vapenné Stukové, socialne zariadenia su obloZené keramickym
obkladom do vyska 1 800 mm, v obradnej sieni je dreveny obklad do ré6znej vysky.

VonkajSia omietka je vapenno cementova hladka s naterom bielej farby, sokle su
tvorené obkladom zo Stiepanej bridlice.

Klampiarske konstrukcie su z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm.

Po obvode objektu je zriadena spevnena plocha zo zamkovej dlazby.

2.2 PREVADZKOVE A DISPOZI CNE RIESENIE

Pri dispozi¢nom rieSeni objektu sa vychadzalo z charakteru a funkcie daného objektu,
a to vytvorenia priestorov pre dostojnu rozliéku so zosnulymi.

Hlavny vstup do objektu je zo severozapadnej strany. Zo vstupu je vchod do obradnej
siene. Samostatné vstupy su pre obradného pracovnika (spravcu) a k chladiacemu boxu.
Samostatné vstupy su aj do socialnych zariadeni pre Zeny a muzov.

Pristup do podkrovia nad zniZzenou ¢astou je rieSeny rebrikom cez vyklapacie vréta.

2.3  VYTVARNE RIESENIE

Navrhované farebné a materialové rieSenie povrchovych Uprav bude v plinej kompetencii
investora, bude zohladriovat jeho poZiadavky a potreby. Navrhnuté farby sa len informativne,
pocas realizacie sa farebné rieSenie objektu méze zmenit.

2.4 FOTODOKUMENTACIA - POVODNY STAV
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3 TECHNICKA CAST

3.1 JESTVUJUCI STAV - BURACIE PRACE

Pred zacatim vlastnych stavebnych a montédznych préac je nutné vykonat buracie prace
na pévodnom objekte pozostavajlce z tychto Cinnosti:

e v celom rozsahu sa odstrani povodna krytina z asfaltovych Sindlov (Bonsky Sindel), a to
zo strechy, aj zo Stitovych stien a rims,

* v celom rozsahu sa odstrani drevené debnenie pod Sindlami,

» zdemontuje sa jestvujuci bleskozvod,

* vcelom rozsahu sa zdemontuju klampiarske konStrukcie z pozinkovaného plechu -
nadstredné Zlaby, odpadové rury, oplechovania, lemovania,

e zdemontuje sa osvetlenie a kamerovy systém,

e odstrani sa vetracia hlavica nad streSnym plastom,

e odstrani sa vodorovny dreveny obklad (podbitie rimsy),

» zdemontuju sa vetracie mriezky (26 ks) pre odvetranie streSného plasta.

VSetky buracie prace, ktoré zasahuju do nosnej konstrukcie, musia byt vykonané tak,
aby nebola porusena staticka funkcia jednotlivych konstrukénych prvkov.

Pri zisteni novych skutoCnosti je potrebné prizvat projektanta a statika na urcenie
dalSieho postupu. Pri buracich pracach je potrebné dodrziavat ustanovenia vyhlasky
MPSVR SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe €nosti

a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach S nimi savisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovn ych ¢€innosti  a prislusné normy
a predpisy.

3.2 NAVRHOVANY STAV

3.2.1 PRIPRAVNE PRACE

Pred zacatim stavebnych prac je v pripade potreby vhodné vybudovat provizorne
objekty zariadenia staveniska, slUZiace na ochranu pracovnikov pred nepriaznivym pocasim
a na skladovanie stavebného materiélu, resp. vyuZzit' jestvujlice priestory v objekte.

Dalej je potrebné zabezpedit odber vody a elektrickej energie pocas realizacie stavby.

3.2.2 STRECHA

ZastreSenie objektu tvori 2 droviiova drevena pultova strecha. Krokvy su uloZené na
pomdrniciach kotvenych do ZB venca, ako aj ku ocelovym profilom U200. Zabezpedenie tuhosti
krovu je rieSené klieStinami. Sklon streSnych rovin je 27° a 31°.

Stredna krytina je z asfaltovych Sindlfov (Bonsky Sindel) na drevenom debneni. StresSny
plast v Casti nad obradnou siefiou je so zateplenim medzi krokvami. Zoznam skladieb
jestvujucich stresnych vrstiev je uvedeny vo vykrese &. AS-03.

Po prevedeni baracich prac sa zisti stav nosnych prvkov krovu - krokiev. V pripade
poSkodenia je navrhnuta vymena tychto €asti (do 10 %).
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Na krokvy sa potiahne poistna hydroizolacia - difazna félia TYVEK HD ana fu sa
namontuju nové kontralaty 60/40 mm. Osadenim konralat tak bude vytvorend vetracia vrstva
streSného plasta. Na kontralaty sa namontuje latovanie 50/50 mm, podfa typu krytiny v osovej
vzdialenosti 350 mm. Na laty sa osadi nova ocelova krytina RUUKKI MONTERREY vratane
potrebnych doplnkov - oplechovania, lemovania, protisnehové zabrany atd'.

Kvoli odstranenie debnenia pod krytinu sa pre zachytenie vodorovnych sil na niZsej
streche pod krokvy osadi zavetrovanie 50/150 mm o celkovej dizke cca. 14 m.

Rimsy sa obloZzia tatranskym profilom 15/100 mm na jestvujuce dosky.

Namontuju sa nové klampiarske konStrukcie - odkvapovy systém RUUKKI SIBA, ato
pododkvapové Zlaby, kotliky, horné a vytokové kolend, odpadové rary. Nad stresny plast sa
osadi novy odvetravaci komin.

Zoznam skladieb navrhovanych streSnych vrstiev je uvedeny v prilohe €. 1.

Nové a jestvujuce (podbitie nad vstupom + obklad kliestin) obklady z tatranského profilu
sa opatria dvojndsobnym lazurovacim naterom. Po realizicii nového streSného plasta sa
prevedie opatovna montédz bleskozvodu, osvetlenia a kamerového systému.

3.2.3 FASADA

Po odstraneni krytiny a debnenia sa na Stitovych stenach prevedie zatretie Skar a
vyrovnanie omietok cementovou maltou. Fasada a sokle sa v celom rozsahu vycistia tlakovou
vodou a prevedu a lokalne opravy zvetralych Casti pévodnej vapenno cementovej hladkej
omietky. Nasledne sa zrealizuju nové vonkajSie omietky v skladbe:

- priprava podkladu - adhézny mostik,

- penetracny nater,

- sklotextilna mriezka do lepidla,

- omietka BAUMIT v4penno cementova jadrova hr. 15 mm,

- omietka BAUMIT mineralna uslachtila, hladena hr. 3 mm,

- nater fasaddny BAUMIT NanoporColor.

Miesto odstranenej pdvodnej krytiny na debneni na Stitovych stendch sa zrealizuje
obklad z tatranského profilu 15/100 mm na drevenom roSte (hranoloch 60/40 mm). Ten sa
opatri dvojndsobnym lazurovacim naterom farby totoZnej s natermi podbitia.

V stredovej stene sa osadia nové vetracie mriezky z pozinkovaného plechu (13 ks) a
prevedie sa nater skrinky rozvadzaca.

3.3 POZIARNA BEZPE CNOST

Vchody do objektu sluzia su€asne aj ako unikové vychody. Realizaciou navrhovanych
stavebnych a montédznych prac neddéjde k zmene stavby z hfadiska protipoZiarnej bezpecnosti
(nedochadza ku zmenam poziarnych usekov, k zva¢3eniu poZiarneho rizika a pod.).

3.4 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

3.4.1 VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba je nevyrobného charakteru, z €oho vyplyva, Ze pri jej realizacii neddjde
k nepriaznivym vplyvom na okolité Zivotné prostredie.

Pocas stavebnych a montaznych prac déjde k doCasnému zniZeniu kvality pracovného
prostredia. Odpady zo stavby pocas realizacie sa budu likvidovat podla druhu odpadu.
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3.4.2 ODPADOVE HOSPODARSTVO PO CAS REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

Stavebny odpad pochadzajuci zo stavebnej Cinnosti stavby bude likvidovany podla
kategOrie odpadu. PocCas realizicie stavebnych prac nevzniknd osobitné pozZiadavky na
zvlaStne opatrenia suvisiace s ochranou Zivotného prostredia. Pocas stavebnych prac déjde k
doCasnému zniZeniu kvality pracovného prostredia vplyvom stavebného ruchu a zvySenia
hladiny hluku, pripadne prasnosti pri stavebnych pracach. ZhromaZdovanie odpadov bude
prebiehat na vyhradenych a oznalenych miestach, ktoré budld zabezpecené voci Uniku
neziaducich latok do Zivotného prostredia.

Pri nakladani a likvidacii odpadov sa dodavatel a v3etky zuCastnené strany budu riadit v
zmysle zakona NR SR ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a
v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o
odpadoch v zneni neskorSich predpisov. Pocas realizacie stavby vzniknG odpady z vystavby
rodinného domu, zaradené do skupin a kategorii v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.

Pri nakladani s odpadom je nutné brat do uUvahy aj VSeobecné z&vazné nariadenia
vydavané v obci a v celom regione.

Odpady vznikajlice pocas realizacie stavebného diela a ich kategorizacia

1501 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO ZBERU KOMUNALNYCH
ODPADOV

Cislo a nazov odpadu: 1501 01 obaly z papiera a lepenky
15 01 02 obaly z plastov

Priklad pévodu: stavebny odpad z vyprazdrnovania stavebnych materialov z obalov
Kategoria odpadu: 0]
Spbsob nakladania: odvoz a uloZenie do zariadeni na zhodnocovanie/zneSkodnenie stavebného
odpadu
Spolu: 0,10t

1702 DREVO, SKLO A PLASTY

Cislo a ndzov odpadu: 17 02 01 drevo

Priklad pévodu: stavebny odpad z demontaze tesarskych a stolarskych konstrukcii
Kategéria odpadu: @]
Spdsob nakladania: odvoz a ulozZenie do zariadeni na zhodnocovanie stavebného odpadu, prip. na
recyklaciu
Spolu: 5,67t

17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN

Cislo a nazov odpadu: 17 04 05 Zelezo a ocel

Priklad pévodu: stavebny odpad z demontéaze klampiarskych prvkov
Kategoria odpadu: o]
Spbsob nakladania: odvoz a uloZenie do zariadeni na zhodnocovanie stavebného odpadu - odvoz
do Srotu
Spolu: 0,35t
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17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY
Cislo a nazov odpadu: 17 03 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
Priklad pévodu: odpad z demontaze pbévodnej streSnej krytiny
Kategéria odpadu: @]
Spdsob nakladania: odvoz a uloZenie do zariadeni na zhodnocovanie/zneSkodnenie stavebného
odpadu
Spolu: 3,69t
Spolu za stavbu: 9,81t
3.5 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Objekt je navrhnuty v sulade s platnymi predpismi pre bezpe¢nost a ochranu zdravia pri

praci. Pri realizacii stavebnych prac je nevyhnutné dodrzZiavat vSetky suvisiace bezpeénostné
predpisy a nariadenia, z ktorych kladiem do pozornosti predovSetkym tieto:

zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov,

nariadenie vliady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
pozZiadavkach na pracovisko,

nariadenie vlady SR &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,

nariadenie vliady SR €. 395/2006 Z. z. o minimélnych poZiadavkach na poskytovanie a
pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,

nariadenie vlady SR ¢€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko,

nariadenie vliady SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri rué¢nej manipulacii s bremenami,

vyhldSka MPSVR SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci stechnickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia,

vyhlaska MPSVR SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi slvisiacich
a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

V KoSiciach, september 2019 Vypracoval: Ing. Richard Bursa

Prilohy:
- képia diplomu €. 17/2002
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